Arranque, carga y transporte de material de base en Ruta No. 42, tramo: Arroyo Castro — Rio Yi

5.2

SECCION |
DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

Objeto

La Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, convoca
a licitacion publica para el Arranque, carga y transporte de material de base para
obras de rehabilitacion en la Ruta No. 42, tramo: Arroyo Castro (20km000) —Rio Yi
(42km900) Departamento de Florida, segun lo establecido en la Seccion VI.

Plazos

El plazo para la ejecucion del contrato sera de ocho (8) meses contados a partir de la
fecha del acta de replanteo, la que se suscribiran dentro de los treinta dias siguientes a la
notificaciéon de adjudicacion.

El adjudicatario dispondra de un plazo de cuarenta y cinco dias contados a partir de la
suscripcidn del acta de inicio para presentar las habilitaciones ambientales.

Aumento o reduccidén de la contratacion
Se regira segun lo dispuesto en el articulo 74 de TOCAF.

Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego, seran dirigidas por escrito,
hasta el quinto dia habil anterior a la fecha de apertura, a Rincén 575, piso 8, a la
Secretaria General, Tele-fax 2916.46.84.

Apertura de las propuestas

Las ofertas se presentaran exclusivamente a través del sitio
www.comprasestatales.gub.uy, hasta el dia y la hora que se comunicara en el sitio.

Los interesados podran fundadamente, a exclusivo criterio de la Administracion, solicitar
prérroga para la apertura de ofertas. La misma se presentard por escrito en la Secretaria
General sita en Rincon 575, piso 8, hasta el quinto dia habil anterior a la apertura, y
sera resuelta a exclusivo juicio de la Administracion.

Pliego de condiciones

El pliego de condiciones particulares podra ser retirado del Archivo Grafico sito en Rincén
575, piso 6, sin perjuicio de que pueda accederse al mismo de la pagina web de compras
estatales, teniéndose por valido Unicamente el proporcionado por la Administracion en
sus oficinas.

Exencion de responsabilidad

La Administracion podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion, sin
generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o
indemnizacion por dafios y perjuicios.
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1.2

SECCION I
DE LOS PROPONENTES

Condiciones que deben reunir los proponentes

Los proponentes deberan cumplir con los siguientes requisitos, y adjuntar a la propuesta

la informaciodn solicitada a continuacion:

o Referencias de empresas publicas y/o privadas a las cuales se hayan suministrado
materiales similares a los licitados.

e Tener casa comercial establecida en el pais.

e Constituir domicilio, domicilio electronico y fax a los efectos de la licitacion y actos
posteriores a la misma.

e Formulario de identificacion del oferente.

e Fotocopia del documento que acredita la representacion del oferente.

e Inscripcién en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta
de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la
adjudicacion, el oferente seleccionado, debera haber adquirido el estado de “ACTIVO”
Se inscribe el proveedor via Internet, informacién en www.comprasestatales.qub.uy.

Lainformacion y los documentos se subiran a la pagina web junto con la oferta.

La Comisibn Asesora de Adjudicaciones podra solicitar informacion ampliatoria vy

fehaciente sobre la informacion y requisitos establecidos.

Representacion de la empresa

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante el
M.T.O.P. en todas las actuaciones referentes al llamado.

Dicha designacién podra hacerse mediante el otorgamiento de:

a) Poder general.

b) Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones del Ministerio.

Estos documentos se presentaran en el Departamento Notarial del M.T.O.P.
acompafnados de una fotocopia de los mismos para su visto bueno.

Carta poder

(lugar y fecha)

Por la presente carta poder ................ (nombre del (los) poderdante/s con cédula de
identidad nro. ... .............. autorizo/amos A..........eeevvveeeeinnninnnn, (nombre del apoderado) con
cédula de identidad nro............ para que en mi (nuestro) nombre y representacion, realice

(n) todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en relacién con cualquier licitacion en tramite
o que se efectle en el futuro en dicha Secretaria de Estado.

En consecuencia él (los) apoderado (s) queda (n) facultado (s) expresamente para:

1) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) Gestionar la inscripcion de la empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio.

3) Entregar el depdsito de las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique
el Ministerio.

4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o
no que se deje constancia en el acta respectiva.

5) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) Interponer todo tipo de recursos.

7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes
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con el M.T.O.P. en caso de ser adjudicatario (s) de la licitacién con todas las clausulas y
requisitos de estilo.

La intervencion personal del (los) mandantes en el trdmite no significara revocacion tacita
del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a
las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o
revocacion.

Solicito (amos) la intervencion del escribano.... ........ a los efectos de certificacion de
firmas.

Firmas -

Sigue certificacién notarial de firmas, en papel notarial de actuacién y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (No. Fo. Lo. de inscripcion en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos).

En caso de ser sociedades anénimas: decreto que autoriza su funcionamiento.

En caso de que la sociedad actle por poder: vigencia del mismo.
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SECCION 1l

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1. Normas que rigen esta contratacién

Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF.

Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013

Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.

Decreto 349/005 de 21 de septiembre de 2005.

Ley 16.134 de 24/9/990, articulo 8.

Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, articulo 27.

Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder publico,
corrupcion).

Ley 17.904, articulo 13

Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

o La Administracion podrd exigir a la adjudicataria la documentacion que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral
asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de la podliza
contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social,
como condicion previa al pago de los servicios prestados. Las empresas
deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que
éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes.

o La Administracion podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
contratada.

Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas y de la
Direccion Nacional de Vialidad, para la Construccion de Puentes y Carreteras
(Texto Ordenado 1989) en lo que fuere aplicable a la presente contratacion.

Pliego Unico de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por
parte de las Administraciones Publicas.

Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién
Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por la Direccién Nacional de Vialidad,
mediante aviso escrito, durante el plazo de llamado a licitacion.

La propuesta formulada por el oferente.

Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la
apertura de la licitacion.
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SECCION IV
DE LAS GARANTIAS

1. Garantia de mantenimiento de oferta
Si correspondiera, los oferentes constituirdn garantia de mantenimiento de oferta por
US$3.000,00 (dolares estadounidenses tres mil), y su validez debera exceder en 30
(treinta) dias el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este
plazo la Administracion no se hubiere pronunciado adn, solicitara a los oferentes una
ampliacion a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberdn ampliar el plazo de
esta garantia hasta el indicado por la Administracion.
Esta garantia se presentara hasta cuarenta y ocho horas previo a la apertura en el
Departamento Notarial del MTOP, quedando el documento depositado en el mismo,
expidiéndose el recibo del caso.
En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el
documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.
Esta garantia se devolvera a peticibn del interesado, cuando la resolucion de
adjudicaciéon se haya notificado y haya quedado firme, una vez rechazadas todas las
propuestas presentadas o0 luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta. El
adjudicatario podra retirar la garantia de mantenimiento de oferta una vez constituida la
garantia de cumplimiento de contrato.

2. Garantia de fiel cumplimiento de contrato
Si correspondiere, dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la notificacion de la
adjudicacion de la contratacidbn o su ampliacion, el/los adjudicatario/s, constituira/n, en
délares estadounidenses, garantia equivalente al 5% (cinco por ciento) de la
contratacion (articulo 64 del T.O.C.A.F).
La falta de constitucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma,
excepto que se haya autorizado una prorroga, hara caducar los derechos del/de los
adjudicatario/s, pudiendo la Administracion reconsiderar el estudio de la licitacion con
exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.
Esta garantia: a) podra ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n
cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarado/s en concurso; b)
se devolvera luego de la recepcion definitiva total del contrato previa deduccién de los
importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

3. Modo de constitucién de las garantias

El /los adjudicatario/s, podra/n constituir las citadas garantias en:

1) Certificado de afectacién de valores publicos expedido por el B.R.O.U.. El monto de
éstos se considerara por su valor nominal, excepto que la Administracion considere
gue éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

2) Fianza o Aval Bancario.

3) Pdliza de Seguro de Fianza.

4) Efectivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositara en la

Tesoreria de la Direccion Nacional de Vialidad quien otorgard el recibo correspondiente.

4. Depésito de las garantias
A los efectos del depésito de las garantias en el Departamento Notarial del M.T.O.P., sito
en Rincén 561, piso 7, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta,
cumplimiento de contrato, acopio, sustitucion del 2%, ampliaciones o cualesquiera otras)
el respectivo documento debera contener necesariamente:
1) Numero de la Licitacion.
2) Direccion que realizo el llamado.
3) Designacion del contrato.
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4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato,
etc.)

5) Si se trata de la sustitucion del 2% se expresara clara y concretamente, a que
certificado o situacion corresponde.

6) En caso de acopio o adelanto financiero se dejar4 constancia expresa, de dicha
situacion.

7) En caso de ampliaciones debera establecerse nuevamente el nimero de licitacion,
direccion que realizo el llamado, contrato que se amplia en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE RECIBIRA NINGUNA GARANTIA.

Si se opta por el aval bancario, debera ajustarse necesariamente al siguiente formulario:

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha.
Sr. Director Nacional de Vialidad

Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusion de la firma ............
por la suma de USS................ como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la licitacion N° .......... para

Este aval se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial
siendo suficiente la intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede del MTOP, calle Rincon N°561,
Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle ......... NO......
Se solicita la intervencién del escribano ................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en papel notarial de actuacion, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
gue se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los
cargos. En caso de que la sociedad actie por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del
mismo.
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1.2

1.3

SECCION V
DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION

Presentacién y cotizacion de las propuestas

Se presentara una Unica propuesta por oferente. Las propuestas se presentaran en papel
membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma espafiol y firmadas por el
oferente, sus hojas estardn numeradas correlativamente y sus textos deberan ser
impresos a través de cualquier medio idéneo, admitiéndose excepcionalmente en casos
debidamente justificados la presentacién en forma manuscrita. En todo caso deberan ser
facilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda
clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administracion, se
interpretara en el sentido méas favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta debera
expresar en forma sucinta el monto de la oferta.

Su texto se ajustara al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de 20

Sr. Director Nacional de Vialidad
................. gue suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ............. N° .... de
la ciudad de .........cccuee. , se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del

pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para el
Arranque, carga y transporte de material de base en Ruta No. 42, tramo: Arroyo
Castro — Rio Yi, Florida, Divisién Regional 8, de acuerdo con las Especificaciones y
Pliegos correspondientes, por los precios que aparecen en el cuadro resumen que se
adjunta.

Saluda atentamente, firma del oferente

Cuadro de precios

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2 28 ARRANQUE Y CARGA DE MATERIAL DE BASE M3 35.000
3 78 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE M3/KM 350.000
Il 71 RECUPERACION AMBIENTAL GLOBAL 1
. 80 912 ALIMENTACION PERS/MES 8
L |

0s metrajes expresados en el cuadro son estimativos.

e Este cuadro sera considerado para la evaluacion y comparacion de ofertas.

e La Administracion se reserva el derecho de disminuir los metrajes sin derecho a
reclamo alguno por parte del adjudicatario.

e Elrubro 912, Alimentacion se cotizara de acuerdo al valor fijado por la DNV.

e La distancia de transporte considerada en el rubro 78 sera la maxima que se pague.
Si durante la ejecucién del contrato se modificara la distancia de cantera porque el
material propuesto no cumple con las condiciones establecidas, esta distancia sera
ajustada a la real, siempre y cuando no supere el valor calculado segun la ubicacion
de la cantera designada en la oferta.

Resumen de la oferta

Monto total de la oferta basica sin impuestos $onnn.

Descuento %.......

Monto total de la oferta basica sin impuestos con descuento  $........

Monto total de la oferta basica con impuestos con descuento  $.........

Si se presentan ofertas alternativas se pondran a continuacion

De no efectuarse descuento se pondra 0.

El precio descontado seré el precio ofertado.

Sin impuestos equivale a sin IVA
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2.
2.1
2.2

3.2
3.3

3.4

5.1
5.2

5.3

6.2

6.3

6.4

6.5

Cotizacién de la propuesta

La propuesta debera presentarse por el total del material licitado.

La cotizacién se dard en pesos uruguayos, discriminandose el costo y los tributos, si
correspondieran, cuando asi no se especifique, se consideraran los tributos incluidos en
el precio cotizado, asi como también los demas costos que correspondan al contratista
por el cumplimiento del contrato.

Informacidn técnica

Los oferentes deberan incluir en sus propuestas la siguiente informacion:

1) Descripcién del equipo de arranque y carga y del equipo de transporte.

2) Identificacién de/los yacimientos, de los cuales se extraerd el material granular que
ofrecen, pudiendo presentar distintas propuestas.

La no presentacion de esta informacién sera causal de rechazo de la propuesta.

La Administracién se reserva el derecho de rechazar el yacimiento, a su exclusivo juicio,
si la distancia de la cantera propuesta al lugar de los trabajos es sensiblemente mayor a
la estimada para la realizacion de los trabajos.

Todos los datos indicados por el proponente, referentes al material ofrecido y su
yacimiento, tendran caracter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos
no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administracion podra
rechazarlos de plano, no seran tomados en cuenta para el estudio de la misma, 0 en su
caso se podra rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamacion de
clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

Plazo de mantenimiento de las propuestas

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 90 (noventa)
dias a contar desde el dia siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de
expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente a no ser
gue medie notificacién escrita a la Administracion manifestando su decision de retirar la
oferta, y falta de pronunciamiento de esta Ultima, en el término de 10 (diez) dias
perentorios.

Comparacioén de las ofertas

Se consideraran aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

La Comision Asesora podra solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no
pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

La informacién para la evaluacién técnica sera obtenida de las ofertas, pudiendo
solicitarse ampliacion de la misma, y su costo serd a cargo del oferente.

La Administracién podra utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas y Negociacion, de
acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

Adjudicacion

La Administracion se reserva el derecho de desestimar todas las ofertas, a su exclusivo
juicio, sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

Se adjudicara la licitacién a la oferta que cumpliendo con todos los requisitos establecidos
en la Seccion Il resulte la de menor valor de comparacion (articulo 68 TOCAF).

La notificacion de la adjudicacion a el/los interesados perfeccionara a todos los efectos
legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y
reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario seran las que
surgen de las normas juridicas aplicables, los pliegos y su oferta.

Si correspondiera, el adjudicatario dentro de los 10 (diez) dias de notificado de la
adjudicacion deberd constituir la garantia de cumplimiento de contrato, segun lo
dispuesto en la Seccion IV.

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado,
configurara incumplimiento contractual, y dara lugar a la aplicacion de las sanciones
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7.2

7.3

7.4

pertinentes segun disposiciones aplicables, asi como a la rescisién del contrato sin
derecho a reclamacion de especie alguna por parte del adjudicatario.

Rescision del contrato
La Administracion podra declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario, previa notificacién. La rescision se producira de pleno derecho por la
inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
Asimismo la Administracion podr& declarar rescindido el contrato cuando, entre otros, se
den las siguientes situaciones:

1. Declaracion judicial de concurso.

2. Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratacion.

3. Mutuo acuerdo de las partes.
La rescision, en las situaciones enumeradas en 1 y 2 asi como cualquiera otra por
incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de cumplimiento del
contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al
Registro Unico de Proveedores del Estado.
En estas situaciones la Administracion podra adjudicar al oferente siguiente a fin de
continuar con la ejecucién del contrato segun su conveniencia y las necesidades del
servicio.
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2.2

SECCION VI
DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

Direccion de Obra

La direccién técnica y administrativa de los trabajos estara a cargo de un Ingeniero Civil
de la Direccion Nacional de Vialidad, quien esta facultado para exigir el cumplimiento de
todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel
aplicacion y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta
contratacion. Se designara también al personal técnico ayudante del Director de Obra
gue ejercera su representacion en ausencia de éste.

La actuacion del Director de Obra y la certificacibn mensual de trabajos no exime al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucién de las obras, conforme
a las reglas de su ciencia u oficio.

Gastos de la Direccion de Obra

Alimentacion

El contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la Inspeccion de Obra; el
primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al contratista por escrito, el
monto de los mismos, que debera ser depositado en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V.
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

El contratista entregard las copias conformadas, una en la Tesoreria al efectuar el
deposito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.

El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.

El incumplimiento de lo establecido se podra sancionar con una multa de U$S 200 por dia
y por la cantidad de alimentacion requerida, que exceda el plazo indicado.

Equipo de comunicaciones:

El Contratista debera suministrar un teléfono celular cuyo gasto maximo sera equivalente
a U$S 100 por mes, o en su defecto acreditar en los nimeros celulares que se le indique
ese importe o suministrarlo en tarjetas de prepago.

Carteles de obra
No se instalaran carteles de obra.

Ordenes de servicio

En la ejecucion de los trabajos el Contratista se atendra a lo que resulte de las 6rdenes
de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la direccion de Obra. Debera
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio
debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo
legal. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccién de Obras y no le sera admitida ninguna reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante podra aplicar
una multa de U$S 300. Los incumplimientos por 6rdenes de servicio no cumplidas,
podran ser complementarios y/o adicionales a cualquier otro tipo de incumplimiento
establecido en los recaudos, aunque esta esté superpuesta a los mismos.

Notificaciones

Las comunicaciones cursadas entre las partes so6lo tendrdn validez cuando sean
efectuadas por escrito.

La Administracion podré realizar todas las notificaciones, comunicados, 6rdenes de
servicio, u otros, en el domicilio legal y/o electrénico, constituidos ambos por el
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.2

7.3

contratista en la oferta y/o establecidos en el acta de replanteo, o también se podran
remitir por fax, para lo cual la empresa debera tener su fax habilitado en forma
permanente, cuyo nimero denunciara en la oferta y para este caso se tendra como valor
de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio. El plazo en
todos los casos se contara a partir de la fecha correspondiente al dia habil siguiente al de
la fecha de emision.

Condiciones laborales

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales
establecidos por los Consejos de Salarios, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

El contratista debera contratar para la ejecucion de las obras personal de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de
2005, si correspondiere.

La Administracién podra exigir a la adjudicataria la documentacién que acredite el pago
de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la péliza contra accidentes de trabajo asi como
las contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios
prestados. Las empresas deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante
en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes.

Si la contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista sera
sancionada en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

La Administracion podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Instalaciones

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a
las instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes, como ser instalaciones
telefénicas, acueductos, etc. El Contratista sera responsable por la actuacion de su
personal y por los costos emergentes de la reparacion de los dafios por él producidos.
Asimismo, debera efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas
instalaciones para la reubicacién de las mismas, previo a la realizacién de tareas que
puedan afectar su seguridad.

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las
instalaciones existentes, el costo sera de cargo del Contratista.

Suministro de los materiales necesarios para los trabajos

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios
para los trabajos, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera,
fletes, etc. Los oferentes indicaran en sus propuestas cudles seran las fuentes de
abastecimiento previstas de material para utilizar en bases granulares Se debera
especificar si el yacimiento es una cantera comercial, asi como también el rendimiento
del equipo de arranque y carga en m3/jornada y del equipo de transporte en
m3xkm/jornada.

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Direccién Nacional de Vialidad — Divisién Regional 8 — Florida 11



Arranque, carga y transporte de material de base en Ruta No. 42, tramo: Arroyo Castro — Rio Yi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de abastecimiento
por parte de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear esos materiales u
otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados
en la oferta.

No podran comenzarse las obras sin las autorizaciones ambientales, para lo cual el
adjudicatario dispondré de un plazo méaximo de 45 dias luego de firmada el acta de
inicio.

Erogaciones especiales a cargo del Contratista

Sera de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los dafios originados por
la ejecucion de las obras, ocupacién de terrenos para paso, para formar caballetes, para
depositar materiales, para instalar talleres, etc.

Extracciones de suelo
No corresponde.

Derechos de patente y derechos a pagar

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccién de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
magquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las
obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafos, costos y desembolsos
de cualquier clase que sean con respecto o0 con relacion a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.

Impacto ambiental

El Contratista debera cumplir con todas las Especificaciones Ambientales Generales del

Manual Ambiental para el Sector Vial, considerandose los costos de todos estos trabajos

incluidos en el Rubro 71 denominado "Recuperaciéon ambiental’, cuyo importe sin

impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin
impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se

considerara prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su juicio

estime pertinentes, de los que se descontard hasta la concurrencia con el porcentaje
indicado, e incluido en el Rubro 71 "Recuperacién Ambiental".

Se pagara de la siguiente forma:

a) 50% durante la ejecucién de las obras, si a criterio del Director de Obra se hubiere
dado cumplimiento a las Especificaciones Ambientales Generales del Manual
Ambiental para el Sector Vial.

b) ElI 50% restante con la recepcion total de las obras.

Movilizacion
No corresponde cotizar este rubro.

Mantenimiento de transito y sefializacion
Este rubro se cotizara prorrateado en los demds rubros licitados, no siendo objeto de
pago por separado.

Responsabilidades

El contratista no tendr& derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna por parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el
trdnsito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.
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18.
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19.3
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20.

20.1

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando
la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o
cualquier otro fendmeno atmosférico.

Circulacion vial

El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, en virtud de la ejecucién de la contratacion licitada, estara sujeto a lo dispuesto
en la Ley 18.191 de 14 de noviembre de 2007 y el Reglamento Nacional de Circulacion
Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Responsabilidad del Contratista

El contratista sera responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de
trabajo, utilizacion de equipos y personal, y resultado final de las obras.

En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista debera abordarlas y darles solucién. El
Contratista no esperara la conformidad de la Administracion para ejecutar estas labores,
debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones
que emprenda o ejecute.

Responderé por cualquier falla 0 anomalia, tanto a la Administracion como a los usuarios
de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras
de arte mayores dafiadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas
por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestion.

Responsabilidad por dafios y Seguros

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones, rutas
u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, el adjudicatario debera contratar un seguro contra todo riesgo por U$S
150.000,00 (dolares estadounidenses ciento cincuenta mil), por todo el plazo contractual
y hasta la recepcion definitiva total del contrato.

Categorias de Obra e Indemnizaciones por suspensién y rescision de las Obras

Se modifican los articulos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma:

El articulo 45 no rige. Por lo tanto no se establece la divisiébn de obras en categorias.

El articulo 47 se aplicard Uunicamente en aquellos casos en que la Administracion por
orden escrita, disponga la suspension de las obras (siempre que no sea por causa del
Contratista) o cuando se verifique por la Inspeccion la paralizacion de las mismas por
mora del Estado.

En ambos casos el coeficiente G serd el 0.10 y representa sélo los gastos generales y de
administracion.

Articulo 48: La indemnizacion al Contratista se aplicara exclusivamente cuando no haya
merecido observaciones durante la ejecucion del contrato (obras realizadas, plazos
parciales y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' sera el 0.10 y
representa solamente beneficios.

En caso de rescision la DNV tomara posesion automaticamente del predio y de las obras.

Fuerza mayor

Se entenderd por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de
lo comin o previsto, crecientes superiores a las maximas conocidas, terremotos,
epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera
del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averias por
razones de fuerza mayor, la Administracion podra disponer la reconstruccion de la parte
dafiada siendo de su cargo las erogaciones resultantes.
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22.
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23.
23.1

23.2

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por pérdida, averia y demds perjuicios
ocasionados en sus instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales fueren esos
perjuicios y las causas de los mismos, aun en caso de ser producidos por causa de
fuerza mayor perfectamente justificada y ain cuando no resulten de imprevision, de
negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

Certificacion de Leyes Sociales
Esta contratacion no estd comprendida en la Ley 14.411 por lo que los aportes por Leyes
Sociales corresponden al contratista.

Forma de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por la
Administraciéon. El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los
metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la
valoracion de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se haran efectivos de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del decreto
8/990, en su redaccién dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000.

Una vez elaborado el certificado de obra se entregara una copia al Contratista, quién
dispondra de tres dias habiles para la presentacion de la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, deber4d acompafar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion. Dicha cesién
o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles.
Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) dias para el pago del certificado, se
interrumpird en el mismo nimero de dias calendario que la demora en presentar la
peticibn mencionada, aplicAndose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la
cotizacion de los items correspondientes, de acuerdo a la presentacion de la propuesta,
por lo que no seran objeto de pago por separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato.

Ajuste de Precios

A los efectos de la liquidacion del ajuste paramétricos, se tomara como jornal basico (Jo)

el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento segun las normas que fijan las

retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

= PO Ka

y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias: PO (Ka - 1)

en cuya formula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

PO = liguidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

Siendo Ka = j*J/Jo + V*CV/CVo + d*D’/Do” + m*M/Mo

donde:

j = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V durante
el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

J, = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10 (diez) dias
antes de la fecha de la fecha de licitacion.

V = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiacion,

impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros grupos.

CVo Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del

penultimo mes anterior al de apertura de la licitacion.
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23.4

24.
24.1

24.2
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El célculo de la variacion del término V para el caso de no contarse con el indice de
precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se sustituira por el que surge de
la cotizacion del dolar estadounidense interbancario vendedor del Banco Central del
Uruguay. El valor base para este ajuste serd la cotizacién de dicha divisa 10 dias antes
de la fecha de apertura de la licitacion, siendo el valor de liquidacién el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.

CV= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del mes
anterior al del periodo de ejecucién de las obras que se liquidan.

m=  Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

M/Mo= X gn . Qn/Qn0

gn= Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondientes en el grupo de rubros "a".

Qn0 = Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucién de la obra
gue se liquida.

d= Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacion y reparacion
de equipos.

D'0= Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de construccién
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada de la
publicacion mensual que expedira la DNV.

D'=Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construccién
importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

Para la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de las divisas
de importacion incrementado con los costos inherentes a la gestién, transporte y
despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de
origen.
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Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94
del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo
a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos
coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho célculo
debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido
a fluctuaciones en los precios.

Sanciones

Seran de aplicacién ademas de las multas estipuladas en el presente pliego las que
surjan de las normas aplicables a la contratacion.

Las multas serén descontadas directamente de los certificados de obra.

Multas por incumplimiento en la ejecucion de las obras

Se aplicard una multa diaria, por el incumplimiento de la ejecucién de la obra dentro del
plazo estipulado equivalente a US$ 100,00 (ddlares estadounidenses cien).

Excedido los 30 dias, la Direccién Nacional de Vialidad podra declarar, rescindido el
contrato, con la consiguiente pérdida de garantia.
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24.5

25.

26.

27.

El incumplimiento de las 6rdenes de servicio impartidas por la Direccion de Obra sera
sancionado con una multa equivalente a US$ 50,00 (d6lares estadounidenses cincuenta)
por dia y por cada orden impartida

Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Las ordenes de servicio relacionadas a cuestiones de medio ambiente, seran penalizadas
directamente, sin otorgarse tiempos de respuesta, con una multa equivalente a US$ 300
(ddlares estadounidenses trescientos) diarios hasta su solucién.

La Administracion podra proponer o disponer, segun el caso, la aplicacion de las
siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma
conjunta dos o mas de ellas.

e Apercibimiento

e Comunicacién y/o suspension del Registro Unico de Proveedores del Estado

e Eliminacion del Registro Unico de Proveedores del Estado

e Publicaciones en la prensa indicando este incumplimiento

Cesion de Créditos

La cesion de créditos no se tendra por consentida hasta que no haya resolucion expresa

de la Administracion donde conste:

a) notificacion;

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran
podido oponer al cedente, aun las meramente personales y,

c) la existencia y cobro de créditos dependera y se podra hacer efectiva en la medida
gue sean exigibles segun contrato, por ejecucion de los servicios contratados, y hasta
el maximo que hubiera podido percibir el contratista.

Retiro de los equipos

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los
materiales sobrantes, equipos de construccién y obras temporales que estén en el
mismo.

Recepcion

Finalizados todos los trabajos y si estos se hubieran ejecutado de acuerdo a lo
establecido en el contrato se labrard acta de inspeccién luego de la cual podra declararse
el contrato recibido en forma definitiva total.
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2.2

2.3

SECCION VI
DE LAS CONDICIONES TECNICAS

Caracteristicas de los materiales
El material a adquirir sera de buena calidad, a exclusivo juicio de la Direccion Nacional de
Vialidad. Los agregados cumpliran con las disposiciones contenidas en el capitulo A de la
Seccion V del Pliego de Condiciones Generales de la Direccién Nacional de Vialidad para
la Construccion de Obras Publicas (1989).
El material debera cumplir:
e CBR > 60% para el 100% de compactacion AASHTO T180.
e Tamafo maximo del grano: 35 mm (menos del 5% debera ser retenido por el tamiz
1" 1)
e Expansion < 0.5% (cinco por mil) (ensayo realizado con 4.500 gramos de
sobrecarga).
o LL<25eIP<6 0 X.IP<=180y X.LL< =750
Donde X es el porcentaje en peso de material que pasa el tamiz de malla cuadrada
UNIT No. 420 (#40), IP es el indice plastico y LL es el limite liquido.
Durante el desarrollo del contrato, los ensayos a efectuar en estos materiales seran los
que el Director de Obra estime necesarios, y seran de cargo y costo del adjudicatario,
estableciéndose como minimo, un ensayo cada 2.000 m®de material.

Entrega del material

El suministro del material sera definido por la Administracion acompafiando el avance de

las obras o en acopios dentro del tramo en que se ejecuta.

El volumen del material suministrado se medird sobre camion u otro sistema que

acuerden por escrito la Administracion y el contratista, en el lugar de descarga. La

humedad del mismo al momento de la entrega no podra superar el 1% de la humead

optima del material, que se determinard en el laboratorio de la Regional.

Las distancias de transporte se mediran segun se detalla:

a) se computaran distancias minimas de 500 metros

b) pasado el quilémetro hasta 250 metros no se abonard extra alguno, siendo el precio
del transporte el que corresponde al quildmetro anterior y pasado de 250 metros el
gue corresponda a los 500 metros.

c) Igual procedimiento cuando la distancia sea hasta 750 metros del quilémetro
anterior, se abonara la tarifa que corresponda a los 500 metros y pasado los 750
metros la que corresponda al quilémetro siguiente.

Medicion del material

El volumen del material transportado se medira sobre camion en el lugar de descarga. El
Contratista cargara los camiones en forma enrasada uniformemente para posibilitar la
determinacion correcta del volumen transportado, reservandose la Administracion el
derecho de rechazar aquellos camiones que no cumplan con ésta condicion.

La humedad del material en ese momento sera como maximo un 1 % superior a la
humedad 6ptima del material, que se determine.
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Arranque, carga y transporte de material de base en Ruta No. 42, tramo: Arroyo Castro — Rio Yi

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
LICITACION PUBLICA N° /2018
PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURIDICA (denominacion de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

Calle: Ne:

Ciudad o Localidad:

Caddigo Postal: Pais:
Teléfono No: Fax No.
E-mail:

En caso de tratarse de una persona juridica, deberan indicarse los nombres y apellidos
completos y numeros de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o
apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

Nombres Apellidos Cédula de Identidad

Declaro estar: 1) en INGRESO[] o ACTIVO [Jen el RUPE (marque lo que corresponda),
y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:
ACLARACION DE FIRMA/S:
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